

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Segretariato Regionale per la Liguria

Via Balbi 10 - 16126 Genova - Servizio Stazione Appaltante - Tel.010 2488003 Fax 010 2465532

PROCEDURA NEGOZIATA (combinato disposto dagli art. 36 comma 2 lettera c) e art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.) per l'appalto delle opere: "VERNAZZA(SP) - Ex Convento di San Francesco - Riduzione delle vulnerabilità, restauro, prevenzione rischio sismico - Piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziata ai sensi dell'art. 1, comma 140 della Legge 232/2016 - A.F. 2018 Euro 450.000,00 - A.F. 2019 Euro 500.000,00 - CUP: F13G18000490001 - CIG: 865357974B"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Marta Gnone

COMMISSIONE: Presidente arch. Lorenza Comino - Componenti: arch. Simona Giovanna Lanza; arch. Valentina Timossi - Segretario sig. Saverio Zottoli

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DI GARA IN DATA 19/07/2021

OPERATORI ECONOMICI

invitati	non partecipanti	partecipanti	non ammessi	ammessi	ribasso temporale offerto	ribasso economico offerto	punteggio Commissione offerta tecnica	punteggio Commissione offerta temporale	punteggio Commissione offerta economica	punteggio Commissione totale
1 IMPREDIMA SRL		HA PRESENTATO OFFERTA		AMMESSO	15%	12,573%	25,083	10	10	45,083
2 FRANGERINI IMPRESA s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
3 COSTRUIRE s.r.l. MONTECARLO LUCCA		NON HA PRESENTATO								
4 GR RESTAURO CONSERVATIVO s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
5 SAL.CO s.a.s.	NON HA PARTECIPATO									
6 TECNOEDILE s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
7 IMPRESA SILVIO PIEROBON s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
8 C.S.G. COSTRUZIONI s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
9 EDILCOSTRUZIONI GROUP s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									
10 EDILGE COSTRUZIONI s.r.l.	NON HA PARTECIPATO									

Alla luce di quanto sopra riportato si propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta IMPREDIMA s.r.l. con il punteggio complessivo di 45,083, che corrisponde ad un importo contrattuale pari ad Euro 579.665,09 (euro CINQUECENTOSETTANTANOVEMILASEICENTOSESSANTACINQUE/09) e ad un periodo temporale di realizzazione pari 310 giorni (giorni TRECENTODIECI).